Projekt

Wasserleitung HB Freusig zum HB Neu FRITZ
Kostenschatzung Variante 1
Masse Einheit EP GP

Oberboden Aus- und Einbau 156|m’ 17 2.580
Rickbau Asphalt 115(m?® 45 5.169
Schneiden Asphalt 1.274{m 6 7.262
Leitungsgraben 1.205|m’ 16 19.280
Entsorgung Bodenaushub Z 0 302|m’ 25 7.651
Zulage Fels 200|m’ 26 5.200
Zulage Verbau 50|m? 15 750
Zulage Bodenentsorgung Z 2 140|m’ 55 7.700
Zulage Bodenentsorgung DK 1 61{m’ 128 7.808
Wasserleitung GGG DN 100 ZMU 1.007|m 100 100.700
Wasserleitung GGG DN 100 ZNal 11{m 80 880
Formstucke 35Stk 270 9.450
Leitungszone 77(m’ 49 3.786
Bodeneinbau vorhandenes Material 1.080(m? 13 14,310
FSS 226|m’ 46 10.331
Asphalt TS+DS 411|m? 47 19.399
Wiederherstellung Waldweg FSS 146|m’ 60 8.784
Wiederherstellung Waldweg Deckschicht 73|m° 160 11.712
Sicherung Langslaufende Leitungen 240(m 35 8.400
Sicherung Leitungen quer 30]|Stk 180 5.400
Anschluss an den Bestand 1Stk 750 750
Anschluss Gebdude 3|Stk 2.500 7.500
Umbau HB Neu 1|Psch 20.000 20.000
Umbau Leichenhalle 1|Psch 20.000 20.000
DEA 11Psch 30.000 30.000
Anpassung EMSR 1|Psch 30.000 30.000
Wasserhaltung und Verkehrssicherung 5 % 1|Psch 18.240 18.240
BE10 % 1|Psch 36.480 36.480
Naturschutz +5% 11Psch 18.240 18.240
Sonstige Kosten +5% 1|Psch 18.240 18.240
Kosten Leitungsverlegung 456.003
Nebenkosten (Ing. -Honorar, Baugenehmigung etc) ca. 15 % 68.400
Gesamtkosten netto 524.403
Mehrwertsteuer 19 % 99.637
Gesamt brutto 624.040

Aufgestellt:

M. Eng. Wasserwirtschaft Janis von Koerber

Fritz Planung GmbH
Beratende Ingenieure VBI
WohlerstraBe 1-3




