
Projekt
Wasserleitung HB Freusig zum HB Neu

Kostenschätzung Variante 1
Masse Einheit EP GP

Oberboden Aus- und Einbau 156 m³ 17 2.580

Rückbau Asphalt 115 m³ 45 5.169

Schneiden Asphalt 1.274 m 6 7.262

Leitungsgraben 1.205 m³ 16 19.280

Entsorgung Bodenaushub Z 0 302 m³ 25 7.651

Zulage Fels 200 m³ 26 5.200

Zulage Verbau 50 m² 15 750

Zulage Bodenentsorgung Z 2 140 m³ 55 7.700

Zulage Bodenentsorgung DK 1 61 m³ 128 7.808

Wasserleitung GGG DN 100 ZMU 1.007 m 100 100.700

Wasserleitung GGG DN 100 ZNaI 11 m 80 880

Formstücke 35 Stk 270 9.450

Leitungszone 77 m³ 49 3.786

Bodeneinbau vorhandenes Material 1.080 m³ 13 14.310

FSS 226 m³ 46 10.331

Asphalt TS+DS 411 m² 47 19.399

Wiederherstellung Waldweg FSS 146 m³ 60 8.784

Wiederherstellung Waldweg Deckschicht 73 m³ 160 11.712

Sicherung Längslaufende Leitungen 240 m 35 8.400

Sicherung Leitungen quer 30 Stk 180 5.400

Anschluss an den Bestand 1 Stk 750 750

Anschluss Gebäude 3 Stk 2.500 7.500

Umbau HB Neu 1 Psch 20.000 20.000

Umbau Leichenhalle 1 Psch 20.000 20.000

DEA 1 Psch 30.000 30.000

Anpassung EMSR 1 Psch 30.000 30.000

Wasserhaltung und Verkehrssicherung 5 % 1 Psch 18.240 18.240

BE 10 % 1 Psch 36.480 36.480

Naturschutz +5% 1 Psch 18.240 18.240

Sonstige Kosten +5% 1 Psch 18.240 18.240

Kosten Leitungsverlegung 456.003

Nebenkosten (Ing. -Honorar, Baugenehmigung etc) ca. 15 % 68.400

Gesamtkosten netto 524.403

Mehrwertsteuer 19  % 99.637

Gesamt brutto 624.040
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